



FSC 2014-2020

Delibera CIPE del 1° dicembre 2016 n. 54

su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Asse tematico D: Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente



REGIONE CAMPANIA



COMUNE di LUOGOSANO

Provincia di Avellino

Miglioramento, Adeguamento, Ristrutturazione e Potenziamento

Collegamento del centro abitato all'area ASI di Luogosano - San Mango sul Calore
dalla strada Molara, Pesco

Fase di elaborazione: **PROGETTO ESECUTIVO-CANTIERABILE**

Ultimo aggiornamento: **aprile 2018**

PROGETTAZIONE:

geom. Francesco DE BLASIO PROGETTISTA



P - PROGETTO GENERALE

P 05 QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

VISTI E APPROVAZIONI

IL SINDACO
Dott. Vincenzino BUONO

IL R.U.P.
Arh. Franco ARCHIDIACONO

Quadro Economico Riepilogativo

A. LAVORI

A1	Importo soggetto a ribasso detratto dell'incidenza sicurezza	€	572 073,36
A2	Oneri per la sicurezza (max 3,5 %) compreso costi aggiuntivi della sicurezza	€	8 764,93
TOTALE A (A1 + A2)		€	580 838,29

B. SOMME a DISPOSIZIONE della Stazione Appaltante

B1	IMPREVISTI (Max 5,0% di A.)	€	29 000,00
B2	LAVORI IN ECONOMIA SU FATTURAZIONE	€	35 451,26
B3	SPESE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DELLE AREE PUBBLICITA'-ANAC-E SPESE VARIE	€	16 000,00
B4	ONERI di DISCARICA	€	70 000,00
B5	SPESE TECNICHE e CASSA di PREVIDENZA (10% dell'importo dei lavori a base di gara)	€	58 083,83
B5.1	PROGETTAZIONE (Preliminare, Definitiva, Esecutiva e Piano Sic. e Coordinamento)	€	23 000,00
B5.2	SPESE TECNICHE di GEOLOGIA	€	4 900,00
B5.3	DIREZIONE LAVORI (Misura e contabilità, Coord. della Sic., Reg. Esec. e Pratiche Catastali)	€	22 000,00
B5.4	COMMISSIONE DI GARA	€	8 183,83
B6	I.V.A.		
B6.1	Lavori (10% su A)	€	58 083,83
B6.2	Spese tecniche (22% su B5)	€	12 778,44
Sommano (B1-B6)		€	279 397,36
TOTALE GENERALE (A + B)		€	860 235,65